

შ.პ.ს. “ვენე და კომპანია”-ს რეკვიზიტები

“ზემო ფონიჭალაში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ცენტრის ტერიტორიაზე არსებული დახურული საცურაო აუზის შენობის რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის” მომსახურების შესყიდვის მიზნით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 06.02.2013 წელს გამოცხადებულ კონკურსში კონკურსანტის სტატუსით მონაწილეობის მისაღებად.

<u>1</u>	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	შ.პ.ს. “ვენე და კომპანია”
<u>2</u>	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი	ნიკოლოზ კანდელაკი
<u>3</u>	პრეტენდ. იურიდიული/ფაქტიური მისამართ.	ქ. თბილისი, მხატვრის ქუჩა № 2
<u>4</u>	საინდენტიფიკაციო კოდი	205201841
<u>5</u>	ტელეფონის ნომერი	2-60-08-31; 599-76-02-22; 599-22-39-39
<u>6</u>	ელექტრონული მისამართი	nikolozkandelaki@yahoo.com
<u>7</u>	მომსახურე ბანკი	ს.ს “საქართველოს ბანკი”
<u>8</u>	ბანკის კოდი	BAGAGE22
<u>9</u>	ანგარიშის ნომერი	GE17BG000000592444300

პატივისცემით

შ.პ.ს. “ვენე და კომპანია”-ის
დირექტორი ნ. კანდელაკი
14.02.2013 წ.




ზემო ფონიჭალაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ცენტრის ტერიტორიაზე არსებული დანურული საცურაო აუზის შენობის რეკონსტრუქციის საკონკურსო პროექტის

განმარტებითი ბარათი

შენობის ამჟამინდელი მდგომარეობა შეიძლება ჩაითვალოს დამაკმაყოფილებლად, მოუხდავად არსებული დაზიანებებისა, იმისთვის რომ ჩაუტარდეს საჭირო რეკონსტრუქცია, მასზე დაკისრებული ფუნქციური მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად, წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის გათვალისწინებით.

საკონკურსო მოთხოვნა მოცემულ სტადიაზე არ ითვალისწინებს პროექტის დეტალურ დამუშავებას, ამიტომ აქ წარმოდგენილია მისი ზოგადი გეგმარებითი ხედვა და ვიზუალური სახე.

შენობის პირველ სართულზე პირობითად უცვლელადაა დატოვებული ტექნიკური მომსახურების სივრცე, იგი მხოლოდ ახალ აღჭურვას ექვემდებარება.

წარმოდგენილი პროექტი შენობის პირველ სართულზე ითვალისწინებს ვესტიბიულის გაფართოებას, რომლის ორივე მხარეს განთავსებულია: სპორტული ოთახი, ინსტრუქტორის ოთახი, მაგიდის ჩოგბურთის ოთახი, სამედიცინო მომსახურების ოთახი, მომსახურე პერსონალის ოთახი, სათავსო სპეც ინვენტარისთვის და მენეჯერის ოთახი.

მეორე სართულზე: საცურაო აუზი, გასანდელი მამაკაცთათვის, გასანდელი ქალთა, საჭიდაო დარბაზი, კრივის ოთახი, სპორტული ოთახი და საკუჭნაო დამლაგებლისათვის.

შენობას ცენტრალურ ნაწილში შესასვლელთან მომატებული აქვს მინის ცილინდრული მოცულობა იგი 1,8 მ-ით მაღალია არსებულ შენობაზე და გვამღევს ფართის მომატების საშუალებას I და II სართულზე. შესასვლელის გადასახურავად მოწყობილია ორ კოლონაზე დაყრდნობილი „თხელი“ წრიული დისკი. ყოველივე ეს ყრუ გვერდითა კედლებთან კონტრასტული დაპირისპირებით საშუალებას გვამღევს გავაცოცხლოთ შენობის ვიზუალური იერსახე.

შენობის მოსაპირკეთებელ მასალებად გათვალისწინებულია:

იატაკზე - კერამოგრანიტის ფილები, ლამინირებული პარკეტი და ხის იატაკი.

ჭერზე - თაბაშირ-მუყაოს ფილები და არმსტონგის შეკიდული ჭერი.

კედლებზე და ტიხრებზე - თაბაშირ მუყაოს ფილები და ხით მოპირკეთება.

ფასადზე მაღალი ხარისხის შელესვასთან და შეღებვასთან ერთად გამოყენებულია თანამედროვე მოსაპირკეთებელი მასალა და დეკორატიული ელემენტები.

პრ. მთ. არქ.  /ზ.სუჯაშვილი/



საკონკურსო წინადადება

14.02.2013 წელი

ვის: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ვისგან: შ.პ.ს. "ენვ და კომპანია" მის: ქ. თბილისი, მხატვრის ქ, №2

შევისწავლეთ რა საკონკურსო განცხადება, თანახმა ვართ საკონკურსო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალების შესაბამისად განვახორციელოთ ქ. თბილისში, " ზემო ფონიჭალაში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ცენტრის ტერიტორიაზე არსებული დახურული საცურაო აუზის შენობის რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების" შესრულება

და გთავაზობთ ზემოთაღნიშნულის განხორციელებას შემდეგ ფასად:

38 945 (ოცდათვრამეტი ათას ცხრაას ორმოცდახუთი) ლარად

ჩვენი საკონკურსო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში, ვიღებთ ვალდებულებას დავიწყოთ მომსახურების გაწევა ორი დღის განმავლობაში და დავასრულოთ სახელმწიფო ხელშეკრულების (შემდგომში :ხელშეკრულება") ძალაში შესვლიდან - 40 (ორმოცი) კალენდარულ დღეში.

წინამდებარე საკონკურსო წინადადება ძალაშია კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტთან ხელშეკრულების დადებამდე.

საკონკურსო წინადადებას შემდეგი დანართები:

1. საპროექტო სამუშაოების განფასების ცხრილი;
2. 3D – ვიზუალიზაცია (რენდერი);
3. განმარტებითი ბარათი მოცემული შენობა-ნაგებობების შესახებ შემოთავაზებული კონსტრუქციული და არქიტექტურული გადაწყვეტილებები;
4. სართულის ესკიზური გეგმები, არქიტექტურული გეგმარებითი და ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები (სქემატური ნახაზის სახით);
5. "კონკურსანტის" რეკვიზიტები;
6. ელექტრონული ვერსია.
- 7.

პატივისცემით

შ.პ.ს. "ენვ და კომპანია"-ს დირექტორი ნ. კანდელაკი



საპროექტო სამუშაოების განვსახების ცხრილი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	ბანზ.	კვ.მ	შაზო (ლარი)
1	არქიტექტურული მუშა პროექტი	კვ.მ	1944.55	12 000
2	კონსტრუქციული პროექტი	კვ.მ	1944.55	3 500
3	გეოლოგიური კვლევა (აუცილებლ. შემთხვევაში)	კვ.მ	1944.55	2 000
4	სანტექნიკური პროექტი	კვ.მ	1944.55	1 500
5	ბათობა-გაგრილების პროექტი	კვ.მ	1944.55	1 700
6	აუზის წყლის გათბობის და ფილტრაციის პროექტი	კვ.მ		2 000
7	ვენტილაციის პროექტი	კვ.მ		1 300
8	ელ.ტექნიკური პროექტი	კვ.მ		1 000
9	სუსტი დენების პროექტი: ა) სახანძრო სიგნალიზაცია ბ) სადაამკვირებრო კამერები გ) სატელეფონო ქსელი დ) სატელევიზიო ქსელი ე) კომპიუტერული და ინტერნეტ ქსელი	კვ.მ		1 500
10	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	კვ.მ		1 281.354
11	პირდაპირი დანახარჯი			27 781.354
12	ზედნადები ხარჯები 10%			2 778.135
13	ჯამი			30 559.49
14	გეგმიური დაგროვება 8%			2 444.759
15	ჯამი			33 004.25
16	დღგ 18%			5 940.765
17	ჯამი			38 945



[Handwritten signature]

შ.პ.ს “ვეზ და კომპანია“-ს ლიცენზიური ნ.კანდეკაძე