

რეკვიზიტები:

1. კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შპს ბოდოლი 2008
2. ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: ნუზარ სვიანაძე
3. კონკურსანტის იურიდიული მისამართი: სანჯონა, კორპ. 18 პ. პ.21, თბილისი
4. კონკურსანტის ფაქტიური მისამართი: მიცკეშიძის ქ. 5, თბილისი
5. საიდენტიფიკაციო კოდი: 200 252 369
6. კონკურსანტის ტელეფონის ნომერი: 2 385853
7. ელექტრონული ფოსტის მისამართი: n.svianadze@yahoo.com
8. მომსახურე ბანკის დასახელება: თიბისი ბანკი
9. ბანკის კოდი: TBCBGE22
10. ანგარიშის ნომერი: GE34TB1147036050100002

კონკურსანტის ხელმოწერა ნ. სვიანაძე ბ.ა.

თარიღი 23 მაისი 2013 წ.



შენიშვნა: მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული.

საკონკურსო წინადადების ფასი

№	ობიექტის დასახელება	მომსახურების ღირებულება
1	ქალაქ ფოთში ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია	107 530.00 ლარი
	სულ	107 530.00 ლარი

ჩვენი საკონკურსო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში ვიღებთ ვალდებულებას ჩავაბაროთ საპროექტო დოკუმენტაცია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 52 დღეში.

კონკურსანტი: შპს „პოლილი“ 2008

ბ.ა



ინფორმაცია, 2010-2011-2012 წლების განმავლობაში შესრულებული
საპროექტო მომსახურების შესახებ

N	მომსახურების დასახელება	შემსრულებლის დასახელება	სახელმწიფოებრივი ღირებულება	ხელშეკრულების დაწყების და დასრულების თარიღი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6
1	ხორცის პირველადი დამუშავების სააქტის ტექნოლოგიური ნაწილისა და დამხმარე ნაგებობის მუშა საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	შპს იბრემთი ჯორჯია	100'000.00 ლარი	02.01.2010 - 06.01.2010	
2	ქ. ლიბია სამაგიერე კომპლექსის პროექტის არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნაწილების მუშა საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	შპს ანტონოვი მონლითი	27'162.00 ლარი	06.25.2010 - 07.25.2010	
3	ხორცის პირველადი დამუშავების სააქტის ძირითადი კორპუსის გაუმჯობესო ნაგებობის და სხ. დამხმარე ნაგებობებისა და კომუნიკაციების მუშა საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	შპს იბრემთი ჯორჯია	257'736.00 ლარი	05.02.2011 - 11.30.2011	
4	ბორჯომის N1 ჩამოსხმული ქარხნის რეკონსტრუქციის პროექტი	სს იDS ბორჯომი	18'400.00 ლარი	11.05.2011 - 12.05.2011	
5	ქ. ზესტაფონში ასლანიკაშვილის ქუჩაზე სპორტის სახალე 500 სამაგიერელო დარბაზით - საპროექტო-სახარეიდრიცეო დოკუმენტაციის შედგენა	ქ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	16'000.00 ლარი	05.16.2012 - 05.26.2012	

კონკურსანტი:
შპს გოდოლი 2008
ზ.ა.



მიღება-ჩაბარების აქტი № 02/06/10

1 ივნისი 2010წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერი შ.პ.ს. „იბერმითჯორჯიას“-ის დირექტორი დავით ბარაბაძე შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებული და შ.პ.ს. „გოდოლი 2008“ დირექტორი ნუგზარ სვიანაძე შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებული, შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ „შემსრულებელმა“ შეასრულა და ჩააბარა „დამკვეთს“ სოფ ნატახტარში ხორცის პირველადი დამუშავების საამქროს ტექ. ნაწილისა და დამხმარე ნაგებობების მუშა საპროექტო დოკუმენტაცია, რაც ხელშეკრულების თანახმად შეადგენს 100 000 ლარის სამუშაოს, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩააბარა: შ.პ.ს. „გოდოლი 2008“-ის
დირექტორი
ნუგზარ სვიანაძე

მიიღო: შ.პ.ს. „იბერმითჯორჯიას“
დირექტორი
დავით ბარაბაძე



მიღება-ჩაბარების აქტი № 01/12/11


5 დეკემბერი 2011წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერი სს ბორჯომის №1 ჩამომსხმელი ქარხანის დირექტორი გიორგი დავითაშვილი შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებული და შ.პ.ს. „გოდოლი 2008“ დირექტორი ნუგზარ სვიანაძე შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებული, ვადგენთ ამ აქტს, მასზედ, რომ „შემსრულებელმა“ შეასრულა და ჩააბარა „დამკვეთს“ სს ბორჯომის №1 ჩამომსხმელი ქარხანის საწარმოო კორპუსის რეკონსტრუქციის პროექტი, რაც ხელშეკრულების თანახმად შეადგენს 18400 ლარის სამუშაოს, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩააბარა: შ.პ.ს. „გოდოლი 2008“-ის

დირექტორი

ნუგზარ სვიანაძე



მიიღო: სს ბორჯომის №1 ჩამომსხმელი
ქარხანის დირექტორი

გიორგი დავითაშვილი




მიღება-ჩაბარების აქტი № 03/11/11

30 ნოემბერი 2011წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერი შ.პ.ს. „იბერმითჯორჯიას“-ის დირექტორი დავით ბარაბაძე შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებული და შ.პ.ს. „გოდოლი 2008“ დირექტორი ნუგზარ სვიანაძე შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებული, შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ „შემსრულებელმა“ შეასრულა და ჩააბარა „დამკვეთს“ ხორცის პირველადი დამუშავების საამქროს საპროექტო სამუშაოები სოფ ნატახტარში,

რაც ხელშეკრულების თანახმად შეადგენს 257736 ლარის სამუშაოს, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩააბარა: შ.პ.ს. „გოდოლი 2008“-ის
დირექტორი
ნუგზარ სვიანაძე

მიიღო: შ.პ.ს. „იბერმითჯორჯიას“
დირექტორი
დავით ბარაბაძე



მიწის-ჩაბარების აქტი

25 ივლისი 2010 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი შპს „ამერიკენ მონოლითის“ დირექტორი გიორგი ხაბთაძის შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებული და შპს „კოლოლი 2008“ დირექტორი ნუგზარ ხვიციანი შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებული, ეფუძნებიან ამ აქტს მასზე, რომ „შემსრულებელმა“ შეახრულა და ჩააბარა „დამკვეთს“ ქ. ფოთში სამკაღერე კომპლექსის პროექტის არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნაწილის მუშა ხაბრუდით დოკუმენტაცია რაც: ხელშეკრულების თანახმად შეადგენს 27,162,000 ლარის ზომისათ, რაზედაც ხელს ეწვევით.

შპს „კოლოლი 2008“-ის დირექტორი: ნუგზარ ხვიციანი



შპს „ამერიკენ მონოლითის“ დირექტორი: გიორგი ხაბთაძე



ქ. ზესტაფონი

ერთის მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, საკრებულოს თავმჯდომარის მერაბ მასხარაშვილის სახით (მისამართი ქ. ზესტაფონი წერეთლის ქ. № 11 (შემდგომში შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „გოგოლი 2008“-ს ღირებულების ნუგზარ სვიანაძის სახით (შემდგომში – მიმწოდებელი) ეხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

ხელშეკრულების საგანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პროექტის შესაბამისად მოსახურება კოდი: 71300000

2. შესყიდვის ობიექტი

2.1. 2012 წლის 7 მაისს №461-ე კონკურსით გამოცხადებული დოკუმენტაციის მომზადება ქ. ზესტაფონში ასლანიკაშვილის ქუჩა 500 ადგილიანი სამაყურებლო დარბაზით-არსებული პროექტირება და ხარჯთაღრიცხვის კორექტირებაზე;

- ა. შესრულდეს აღმოსავლეთ- დასავლეთით მიმდებარე ფლიგელის ფართის გადაპროექტება ობიექტის ფუნქციონალური დანიშნულებიდან გამომდინარე ყველა საჭირო სათავსოების განთავსების გათვალისწინებით.
- ბ. შიგა კომუნიკაციების გათბობის, ელ-მომარაგების, წყალსადენის, კანალიზაციის, ვენტილაციის სისტემების მოწყობის პროექტის შედგენა.
- გ. შენობის ა-ბ ღერძებზე 2-9 რიგის რ/ზ სვეტების (ხგ-1) ნაცვლად ლითონის შედგენილი მართკუთხედი სვეტების მოწყობა.
- დ. შენობის ა-ბ ღერძებზე 2-9 რიგის 7,95ნიშნულზე რ/ზ ფილის მოხსნა და 7,95-დან 8,80 ნიშნულამდე განთავსებული შემოღობვარე კვადრატულ მილოვანი ფერმის მუშა პროექტის დამუშავება .
- ე. სახურავის კონსტრუქციის პროფილირებული ორმაგი ფენილის სენდვიჩ-პანელის ტიპურად მოწყობის პროექტის დამუშავება.
- ვ. სახურავიდან წყლის გადამყვანი სადინარების მოწყობის საკითხის განსაზღვრა.
- ზ. შენობის გარე შემოსვის კონსტრუქცია განისაზღვროს ალუმინის ვიტრაჟებში ორმაგი მინა პაკეტით.
- თ. ცალკე მდგომი საქვების შენობის და საკვამლე მილის მოწყობის პროექტის დამუშავება შენობაში შემაგალი მიმწოდებელი არხის გათვალისწინებით.
- ი. განისაზღვროს მოთხოვნილი ხარჯი ელ-ენერგიაზე, წყალზე, ბუნებრივ აირზე, კანალიზაციაზე (ჩასასვები მილის დამატებითი) და სხვა
- კ. პროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად ძირითადი შესასვლელის (ასლანიკაშვილის ქუჩიდან) გამოწერილი ლითონით მოპირკეთებული ელემენტებით მოწყობილი რ/ზ კონსოლური კონსტრუქცია შეიცვალოს ლითონის კონსტრუქციით.
- ლ. სამაყურებლო ტრიბუნების დასაჯდომი სკამების ქვეშ გათვალისწინებული იქნეს ლითონის სტაციონალური კონსტრუქცია
- მ. ძირითადი სათამაშო მოედნის იატაკი გაითვალისწინოს ხის წოლანებზე 100მმ-ს სისქის ფიგრული იატაკის ვერტიკალური შესრულებით ჰიდროიზოლაციით და ანტიესპიტრებით.
- ნ. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მხრიდან მიმდებარე ფლიგელის მესამე სართულზე ღია კაფე-ბარით და ვერანდებით მოიხსნას; ფასადები და სახურავი შეუღლდეს ძირითადი კორპუსის ნაწილებთან, შენობის ფასადის არქიტექტურული იერსახის შენარჩუნებით, რომელიც უნდა მოიცავდეს განმარტებით ბარათს, შესაბამის სახარჯაღრიცხვო ღირებულებას, შესაბამის ნახაზებს და სპეციფიკაციებს, წარმოადგენილი უნდა იყოს სამ ვებმპლიარდ როგორც ბეჭდვითი ისე ელექტრონული ვერსიით.

3. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

3.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში.

4. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულების პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

4.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულების პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

5. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები,

5.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა განისაზღვრება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2012 წლის 12 დეკემბერი -მდე.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც დადასტურდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერებით.

7. ანგარიშსწორების ფორმა, კრაფიცი (ვალები) და ადგილი

7.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.
7.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღლო ანგარიშსწორებით.
7.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება საკონკურსო განცხადებისა და საკონკურსო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მომსახურების სრულად გაწევის შემდეგ და მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენიდან არაუმეტეს 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში.

7.4. მომსახურების მიწოდების ადგილია ქალაქი ზესტაფონი წერეთლის ქ. № 11

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1. შემსყიდველს უფლება აქვს:

- შემოწმოს შესყიდვის ობიექტის ხარისხის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

- მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

- უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მიღება.

8.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

- მოსთხოვოს შემსყიდველს შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

- კორექტირებული პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა შეთანხმებული უნდა იყოს ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის სამსახურთან

9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

9.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს

წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

9.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-11 მუხლის შესაბამისად.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააკარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
11.1. ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12. ხელშეკრულების მოქმედების კადა

12.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2012 წლის 08 აპრილს -მდე.

13. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

13.1. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

14. ფორს-მაჟორი

14.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

14.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მოღიწიან ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

13.3. მხარე, რომელსაც შეეკმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

15.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

15.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

16.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება პერიოდულად, როგორც მომსახურების გაწევის დროს, ისე ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად.

16.2. ინსპექტირებას განახორციელებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2012 წლის 8 თებერვლის № 19 ბრძანებით შექმნილი კომისია

17. სხვა პირობები

17.1. მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17.2. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

17.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

17.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ევზემლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.



საქართველო

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარე გერბ მასხარაშვილი

სს „ლიბერთი ბანკი“-ს

ზესტაფონის ფილიალი

ბ/კოდი LBRTGE22

ბ/კოდი ა/ა № GE03LB01201775767100

ს/კოდი: 230087045

მის. ქ. ზესტაფონი წერეთლის ქ-№11

საქართველო

შ.პ.ს. „გოდოლი 2008“

დირექტორი ნუგზარ სვიანაძე

სს „თიბისი ბანკი“

სათაო ფილიალი

კოდი: TBCBGE22

ა/გ GE34TB1147036050100002

ს/ კოდი: 200252369

მის. თბილისი, საწინა, კორპ.18ა, ბ-21

სალაროს შემოსავლის ორდერი # 6337897

კოდი: REPLGE22

23 მაისი 2013 წ.

მომსახურე ბანკი: სს ბანკი "რესპუბლიკა", ცენტრალურის ს/ც #5 (პეკინი)

მიმღები: ს.ს.ი.პ. კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

შემომტანი: გიორგი ასათიანი

საბუთის მონაცემები: პირადობის მოწმობა: ბ1089040, პირადი #: 01024009524

შემოტანის დანიშნულება: თვითმართველი ქალაქი ფოთი ს/კ 215138143.გან N 768. ტენდერში მონაწივე შპს "კოდოლი 2008"ს/კ 200252369

ობ.კოდი: 32 სახაზინო კოდი:

შემომტანი:

მოლარე:



ბანკის პასუხისმგებელი მუშაკი

დღებტი ანგ. N: 90111005000000

კრედიტი ანგ. N: GE52 BR00 0001 0591 7185 43

თანხა

50.00 GEL

თანხა სიტყვებით

ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი

შ.ა.

1450AACF

ობ.კ. 15068

შპს ბოდოლი 2008

GODOLI 2008 Ltd.

{ შ | * ღ ღ ო }

2013 წლის 23 მასიხ
04/01

მ ი ნ დ ო ბ ი ლ ო ბ ა

მინდობილობა ეძლევა ბ-ნ ღაშა არობელიძეს (პირადი № 42001012350) მასზედ, რომ მას უფლება აქვს ჩვენი შპს-ს სახელით მონაწილეობა მიიღოს ქ. ფოთის მერიის მიერ გამოცხადებულ საპროექტო სამუშაოების შესყიდვის ტენდერში, წარადგინოს დოკუმენტაცია, მიიღოს და ხელი მოაწეროს ნებისმიერი საბუთს აღნიშნულ ტენდერთან დაკავშირებით.

მინდობილობა ძალაშია 2013 წლის 21 სექტემბრამდე

კომპანიის დირექტორი
ნუგზარ სვიანაძე

განმარტებითი ბარათი


წარმოდგენილი პროექტის ესკიზური ვარიანტი დამუშავებულია საპროექტო დავალების შესაბამისად. პროექტის ავტორების აზრით, საჭიროა არსებული ტრიბუნების ბეტონის კონსტრუქციების დემონტაჟი და ახალი კონსტრუქციების ფორმირება. სამაყურებლო ადგილების გაზრდის მიზნით, საჭიროა ტრიბუნების დამატება ჩრდილოეთისა და სამხრეთის მხრიდანაც. ტრიბუნებზე მაყურებლის განთავსება ხდება ტრიბუნების უკან განთავსებული ტრიბუნისქვეშა კიბეებიდან. ტრიბუნები გადახურულია . გადახურვის მასალად გამოყენებულია ტენტი, რისი ნაკვეთურებიც შეაფრებულია ერთმანეთთან. ტენტი გადაჭიმულია ფოლადის სივრცით კონსტრუქციებზე, რომლებიც შესრულებულია ფოლადის მილებისაგან. მზიდი კონსტრუქცია წარმოადგენს „I“ სებურ ჩარჩოებს. რომელებიც ანკერების საშუალებით ჩამაგრებულია სამირკველში. მისი შუა ნაწილიც ანკერების საშუალებით ემაგრება ტრიბუნის რკ/ბ კონსტრუქციებს. ჩარჩოები ერთმანეთს უკავშირდებიან ასევე მილოვანი სივრცითი კავშირებით.

პირველი რიგის ტრიბუნები მოედნის დონიდან აწეულია 1 მ-ით და მოედნის მხრიდან შემოფარგლულია ბარიერით, რომელზედაც შეიძლება განთავსდეს სარეკლამო აბრები.

ესპორტული პროექტი

ფეხბურთის სტადიონი 6100 კაცზე ძ. ფოთში

შ.პ.ს გოგოლი 2008



ესპორტული პროექტი

ფეხბურთის სტადიონი 6100 კაცზე ძ. ფოთში



